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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con fecha 25/07/2022, a petición de D. Alfonso Ferrer Parra, actuando en representación del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RODA se ofertan los siguientes servicios de asistencia técnica, 

consistentes a nivel principal en el Control y Supervisión de Impacto sobre el Patrimonio 

Histórico- Artístico y Arqueológico del proyecto “Retirada de Placa Conmemorativa de la 

fachada de la Iglesia El Salvador” situada en el término municipal de La Roda, provincia de 

Albacete.  

Todo ello de acuerdo con el fin de dar cumplimiento a la LEY DE PATRIMONIO HISTORICO 

ESPAÑOL (16/85) y a la LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA-LA MANCHA (4/2013), así 

como a la LEY 2/2020 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y más concretamente a su 

artículo 38-C referido al Inventario Ambiental. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 25/07/2022, a petición de D. Alfonso Ferrer Parra, actuando en representación del 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA se ofertan los siguientes servicios de asistencia técnica, consistentes 

a nivel principal en el Control y Supervisión de Impacto sobre el Patrimonio Histórico- Artístico y 

Arqueológico del proyecto “Retirada de Placa Conmemorativa de la fachada de la Iglesia El 

Salvador” situada en el término municipal de La Roda, provincia de Albacete.  

En fecha 26/07/2022, IDEAS MEDIOAMBIENTALES S.L (en adelante, IDEAS) aporta la mejor 

cotización formal en base a la experiencia acumulada por Ideas Medioambientales en el desempeño 

de asistencias de la misma naturaleza a la ofertada tanto en la zona de proyecto como en Castilla La 

Mancha. 

En fecha 27/07/2022, se acepta vía correo electrónico la cotización lanzada, quedando el acuerdo 

pendiente de formalización por medio de la presente oferta.  

Por último, indicar que, pese a que exista aceptación de oferta, orden de compra o pedido, Ideas 

Medioambientales no iniciará ni prestará ningún servicio sin previa conformidad del cliente, ya que 

puede que algunas de las partidas ofertadas sufran revisiones al alza o a la baja debido a 

modificaciones del proyecto o prescripciones imprevistas del órgano ambiental. 

 

3. SERVICIOS OFERTADOS 

 
Se detalla a continuación el alcance total de la oferta, contemplando la totalidad de asistencias 

técnicas ambientales susceptibles de ser requeridos según pliegos y documentación 

complementaria, así como en su caso, los servicios adicionales o mejoras que Ideas 
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Medioambientales considera de interés para el correcto desarrollo de las obras en base a su 

experiencia. 

1º Control y Supervisión Arqueológica en Fase de Obras o Ejecución (CAO): 

Los trabajos de Control Arqueológico serán los siguientes: 
 
1.1 Trabajo de campo:  

Supone el control arqueológico directo y permanente de los trabajos de retirada de la placa, su 

traslado y depósito final en el lugar elegido, previstos en el proyecto, supervisando el cumplimiento 

de todas las medidas de conservación y restitución contempladas en el proyecto de trabajos a 

realizar. 

Para la realización de estos trabajos se considera 1 visita de campo a cargo de un técnico especialista 

en arqueología, cabe prever una duración máxima de un mes entre los trabajos de campo y la 

elaboración del correspondiente informe técnico. 

1.2 Trabajo de gabinete:  

Redacción del proyecto de actuaciones para la obtención de la preceptiva autorización para poder 

llevar a cabo los trabajos de control y supervisión arqueológicos, el cual incluirá la solicitud de 

permisos de inicio de trabajos. Redacción de informe final de control, que contemplará la totalidad 

de trabajos y controles realizados durante la retirada, junto a las conclusiones y medidas acordadas 

atendiendo a la normativa establecida por la Viceconsejería de Cultura y Deportes. 

1.3. Informes a elaborar:  

 Parte de trabajo, con el resultado de los trabajos arqueológicos para que de esta manera 

tener un conocimiento actualizado de la evolución de los trabajos y del grado de respeto al 

total del pliego técnico que rige los trabajos, así como un avance del informe final a 

presentar ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que den constancia formal 

de la correcta ejecución arqueológica de las obras. 

 Informe final de control, que contemplará todas las actuaciones realizadas, en el que 

atendiendo a la normativa establecida por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, quedará 

reflejada la valoración arqueológica de la zona con suficiente documentación y en el que se 

especificarán los resultados obtenidos y las propuestas concretas de gestión, bien para la 

liberación completa de la zona o bien para la continuación de las intervenciones 

arqueológicas, en su caso, atendiendo en cualquier caso a lo que decidiera resolver a este 
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respecto la Viceconsejería de Cultura y Deportes a través del Servicio de Patrimonio y 

Arqueología. 

 

2º Asesoramiento, Seguimiento y Representación Ambiental del cliente (mejora):  

De manera telemática y siempre que sea solicitada de manera expresa, se asesorará en todo 

momento al cliente para compatibilizar la viabilidad técnico-económica del proyecto con la 

arqueológica, se mantendrá contacto periódico y colaborará técnicamente con todas las partes 

implicadas (PROPIEDAD/JCCM), se representará al cliente velando por sus intereses, y se llevará un 

seguimiento administrativo periódico de la documentación arqueológica presentada en pro de que 

el trámite administrativo o de resolución sea ágil y eficaz.  

 

4. EQUIPO TÉCNICO Y SOLVENCIA 

 
El equipo propuesto para la correcta ejecución de los trabajos estará compuesto por: 

- 1 Licenciado en Geografía a Historia (especialista senior en Arqueología) autorizado por la Junta 

de CLM. 

- 1 Licenciado en Historia, Master en arqueología, autorizado por la Junta de CLM. 

Tras aceptación o pedido se informará del responsable principal o coordinador de los trabajos para 

que sirva de interlocutor de cara a las comunicaciones que sean requeridas. 

Desde el 12/07/05 Ideas Medioambientales dispone de homologación de equipo multidisciplinar de 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (Consejería de Medio Ambiente) para realizar 

trabajos de evaluación ambiental y estudios del medio natural con AECE007  

5. PLIEGO TÉCNICO 

Protocolo de contenidos del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería 

Educación, Cultura y Deportes en Albacete , por lo recogido en la Ley 4/2013, de 16 de mayo 

(artículos 48, 49 y 50), de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la Orden 20/02/89 para la 

regulación de la investigaciones arqueológicas y paleontológicas en Castilla La Mancha, Ley de 

Patrimonio Histórico Español (16/85)  y la solvencia técnica y profesional de Ideas 

Medioambientales, y por extensión del equipo responsable de realizar los trabajos, avalada por 25 

años realizando trabajos de la misma naturaleza para empresas y entidades diversas como el propio 

peticionario o CNR Ingeniería, Huntec,  Dehesa de Los Llanos, Tragsa, Consejería Agricultura, 
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Forlasa, Confederación Hidrográfica Júcar , Dragados, Acciona, Movistar,.. más información en 

ideasmedioambientales.com/clientes/.  

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Para la realización de los trabajos previstos en la presente oferta se estiman las siguientes 

dedicaciones por unidad de trabajo:  

1º Control y Supervisión Arqueológica en Fase de Obras (CAO): 

Trabajo de campo: 1 visita de campo a cargo de un técnico especialista en arqueología. 

Trabajo de gabinete: incluye 1 permiso global de Control y Supervisión Arqueológica (CAO) para el 

proyecto u obra, junto con 1 informe final de Control y Supervisión Arqueológica (CAO). 

2º Mejoras, Asesoramiento, Seguimiento y Representación Ambiental del cliente (excluyendo 

asistencias impredecibles en los pliegos de referencia):  

De manera presencial ilimitada online o en obra (aprovechando las visitas previstas) desde la firma 

hasta la resolución del informe final de obra. 

Notas importantes: 

 La tramitación de los permisos y autorizaciones con los distintos órganos competentes 

quedarán sujetos a los plazos previstos por cada una de las normas de aplicación, así como 

en la normativa sobre el procedimiento administrativo común, no pudiendo 

responsabilizarse de su cumplimiento a Ideas Medioambientales. 

 Ideas Medioambientales actuará en pro de agilizar dichos trámites con los órganos 

competentes, realizando un control y seguimiento continuo del expediente y de su estado 

de tramitación, de forma que su desarrollo pueda realizarse en el menor plazo de tiempo 

posible. 

 Ideas Medioambientales actuará en pro de que los informes de seguimiento ambiental en 

obra obtengan pronunciamiento favorable de las administraciones correspondientes, no 

pudiendo responsabilizarse a Ideas Medioambientales de la decisión adoptada por estos 

organismos, ni de las deficiencias o incumplimientos que se deriven de decisiones del 

solicitante previas a la contratación de los servicios ofertados o durante la ejecución de los 

trabajos. 

 Quedan excluidos de estos plazos los necesarios para realizar determinaciones, estudios o 

informes adicionales a los aquí previstos y vinculados al proceso de autorización de la 

https://ideasmedioambientales.com/clientes/
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actividad, pudiendo incluso suponer la suspensión temporal de los plazos previstos con 

anterioridad. 

 Es condición necesaria para que se cumpla con los plazos ofertados el que se disponga de la 

información básica necesaria para la realización del servicio, a ser posible en formato digital 

abierto o editable, de la cual Ideas Medioambientales trasladará al promotor una relación 

precisa en el momento de aceptación de la presente oferta.  

 Ideas Medioambientales facilitará planning o cronograma definitivo a la aceptación si el 

cliente así lo requiere (a priori se estiman los plazos de ejecución indicados tras la fecha de 

comunicación de aceptación y remisión de datos de proyecto en formato abierto o editable). 

 El trabajo de campo queda supeditado a condiciones meteorológicas favorables. La 

estimación de días de campo/ gabinete solo es válida para concretar el contenido 

especificado a incluir  en los servicios solicitados, a cumplir según normativa en la materia; 

en caso de requerirse documentación complementaria a dicho contenido, tanto por parte de 

la Administración o porque la información de partida suministrada sea insuficiente para la 

ejecución de los trabajos, para la que se requieran mayores esfuerzos y dedicación de 

recursos, se informará al cliente del nº de jornadas extra a las previstas (supuesto de 

modificación de presupuesto al alza). 

 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de la presente oferta asciende a un total de 900,00 € con el siguiente desglose 

por partidas:  
 

1º Control y Supervisión Arqueológica en Fase de Obras o (CAO): 900,00 € Incluye: 

 1 Permiso de Control y Supervisión Arqueológica en Obra o CAO  

 1 Visita de Control y Supervisión Arqueológica en Obra o CAO a cargo de técnico especialista 

 1 Informe final de Control y Supervisión Arqueológica en Obra o CAO 

 

2º Mejoras, Asesoramiento, Seguimiento y Representación Ambiental del cliente (excluyendo 

asistencias impredecibles en los pliegos de referencia): 0,00€ 

Incluye: Los precios incluyen el total de servicios técnicos arqueológicos ofertados, hasta 1 visita 

para el control de la “Retirada de la Placa Conmemorativa de la fachada de la Iglesia El Salvador, de 

La Roda”, honorarios del personal especialista destinado a cada una de las actuaciones, y otros 

gastos menores asociados para la correcta ejecución de los trabajos (incluida edición impresa y 

digital), así como la subsanación de errores o mermas detectadas en el trabajo ofertado salvo las que 

sean responsabilidad del cliente final. 
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No incluye:  21% IVA, quedan sujetos a oferta independiente o excluidos de la presente otras 

acciones no previstas ni indicadas en la resolución o no atiendan al objeto principal de la oferta 

(CAO), obtención de autorizaciones y/o permisos oficiales o particulares no especificados y el diseño 

y/o ejecución de medidas compensatorias; otros trabajos que no atiendan al objeto principal del 

servicio ofertado; actualizaciones posteriores por cambios en el proyecto; compulsación de copias 

de documentos; el pago de tasas u otros arbitrios que pudieran requerirse; las inspecciones, 

determinaciones y/o informes que sea preciso realizar o emitir por parte de organismos externos 

(OCA y otros); trabajos menores adicionales a las previstos (para los que Ideas Medioambientales se 

reserva la opción de valorar su ejecución a coste cero o como mejora adicional, o bajo 

oferta/liquidación independiente). 

8. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se establece 1 único hito de facturación del 100% a la entrega del estudio ofertado  

Es condición necesaria para el inicio de los trabajos el disponer de aceptación formal de oferta (junto 

a disponer de información suficiente del proyecto a evaluar), así como haber atendido en forma y 

plazo indicado los hitos de facturación para la prestación normal de la asistencia. No obstante Ideas 

Medioambientales se reserva la opción iniciar y prestar la asistencia, o de hacer registro formal o 

entrega del documento final, sin cumplirse este condicionado. 

El pago podrá realizarse mediante transferencia bancaria (en nº cuenta indicado en la factura) con 

vencimiento máximo de 30 días fecha factura, una vez vencido el plazo y forma de pago, y en caso 

de no ejecutarse por parte del cliente, Ideas Medioambientales se reserva el derecho de ejecutar las 

acciones que considere pertinentes. 

 

9. SEGURIDAD, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RSE 

 
Ideas Medioambientales está inscrita en el REA y sus técnicos cumplirán en todo momento con la 

reglamentación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y señalizaciones de 

seguridad aplicables, llevando los EPIS necesarios de acuerdo al trabajo a realizar.  

Igualmente se encuentra certificada según normas UNE ISO 9001/ 14001 por Applus y sistema de 

homologación de proveedores REPRO y GESTION@ (Obralia). 

Del mismo modo dispone de políticas internas que avalan formalmente su compromiso en 

responsabilidad social y ambiental, como el estar inscrita en el Registro de huella de carbono, 
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compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del MAGRAMA entre otros (más 

información en www.ideasmedioambientales.com). 

10. PROTECCIÓN DE DATOS  

"INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL 

REGLAMENTO (UE) 2016/679”. Los datos de las personas firmantes del presente contrato serán 

objeto de tratamiento por cada una de las entidades que representan para poder ejecutar el mismo. 

Dichos datos serán conservados durante los plazos legales de prescripción de las responsabilidades 

nacidas de la relación de prestación de servicios que vincula a ambas partes. Las personas firmantes 

tienen derecho a solicitar a cada una de las entidades responsables del tratamiento el acceso a sus 

datos personales, así como su rectificación o supresión, en las direcciones a efectos de notificaciones 

indicadas en el encabezamiento del presente contrato. Asimismo, tienen derecho a presentar una 

reclamación a la autoridad de control competente en el supuesto de que entiendan que su derecho a 

la protección de datos ha sido vulnerado. 

Como complemento a todo lo anterior Ideas Medioambientales pone a disposición del cliente la 

firma de un acuerdo de confidencialidad o NDA. 

No obstante, Ideas Medioambientales se reserva el derecho a hacer uso parcial de la información 

genérica relativa el servicio ofertado con fines estrictamente comerciales o divulgativos (web, redes 

sociales, etc.…), siempre y cuando sea información genérica, de libre acceso público y respetando 

los derechos recogidos en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de 

Acceso, Rectificación, Oposición, Supresión, Limitación y Oposición.  

11. ACEPTACIÓN, VALIDEZ Y ÉXITO 

Esta propuesta tiene una validez de 3 meses a partir de su fecha de emisión y para su aceptación 

deberá ser remitida la última hoja (Pág. 9) cumplimentada, firmada, sellada y fechada o, en su 

defecto, adjudicación por correo-e o formal, pedido u orden de compra según protocolo del cliente 

indicando la Ref. 22B162 

Contará como fecha de inicio de prestación del servicio la fecha de aceptación de la presente oferta 

y remisión de información de proyecto en formato abierto o editable. 

Ideas Medioambientales S.L. siempre trabajará bajo la premisa de asesorar al cliente para que el 

proyecto sea viable, siempre y cuando se tengan en cuenta nuestras consideraciones técnicas.  

 

http://www.ideasmedioambientales.com/

